ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d’alej len "Zmluva™)

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’

Nazov obce: Obec Glabusovce

Sidlo: €. 24,991 22 Busince
1CO: I

DIC: ]

IC DPH:

Zastipeny: Stefan Chudy - starosta

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’

Bankové spojenie:

Obchodné meno: Slovanet a.s.

Sidlo: Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

1CO: I

DIC: I

IC DPH: I

Zapisany: ]
I
I

Cislo uétu:
Zastipeny: Ing. Peter Macaj
Ing. Peter Tomasek

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel)

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a riadne a véas Dielo definované v bode
2.3. Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela vykonané Dielo prevziat' a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je aj zavdzok Zhotovitel'a po vykonani Diela poskytovat’ bezodplatne
Objednavatel'ovi pristup na internet v rozsahu a spdsobom d’alej uvedenym v Zmluve.

2.3. Dielom sa pre ulely tejto Zmluvy rozumie (d’alej len ,Dielo): dodanie, montdz a
sprevadzkovanie infrastruktiry Sirokopasmového internetu s nasledovnymi parametrami:

2.3.1. garantovana prenosova rychlost’ nahravania dat (upload) Sirokopasmového internetu po
odovzdani Diela bude minimalne 256 kbit/s;

2.3.2. garantovana prenosova rychlost’ stahovania dat (download) Sirokopasmového internetu po
odovzdani Diela bude: .nad 3000 .kbit /s;



2.3.3. sucast'ou Diela bude Sirokopasmova ucastnicka pripojka na minimalne jednom verejnom
mieste; tymto verejnym miestom bude budova obecného uradu Objednéavatela a verejny
priestor pred nim v okruhu minimalne 20 metrov od vstupnych dveri; ostatné pripojky,
ktoré budu sucastou Diela, musia byt smerované do domacnosti v obci;

2.3.4. Dielo zabezpeCi prepojitelnost domacnosti v obci Objednavatela k Sirokopasmovému
internetu nad 82 ..%, a to len pouZitim koncového zariadenia ( t.j. bez d’alsieho budovania
infrastruktury); /domacnost’ pre potreby tejto Zmluvy je rodina ( aj jedno¢lenna ) obyvajica
samostatnu obytnu jednotku so samostatnym cislom v bytovom dome, rodinnom dome
alebo celoro¢ne obyvanej chate v obci, pricom aspon jeden ¢len tejto domacnosti ma trvaly
alebo prechodny pobyt v tejto obci/;

2.3.5. Dielo musi byt ochrdnené voci poveternostnym vplyvom, prirodnym zivlom a ndhodnému
poskodeniu.

3. TERMIN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Objednavatel’ ma zaujem na realizaciu Diela Ziadat’ nendvratny finanény prispevok z fondov
Eurépskej unie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zacne
srealizaciou Diela v den kedy mu bude dorucené oznamenie Objednavatela o tom, Ze
Objednavatel’ si zabezpecil zdroje financovania Diela. Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi takéto
oznamenie bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastani obe nasledovné skutocnosti: (1)
Objednavatel  podpiSe s Pddohospodarskou platobnou agenturou zmluvu o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku na realizaciu Diela, a (2) Objednavatel’ si zabezpeéi zdroje
financovania Diela.

3.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) do 31.12.2014.

3.3. Objednavatel ma pravo odstapit od Zmluvy, ak bude jeho ziadost o nenavratny financny
prispevok z fondov Eurdpskej tinie na realizaciu Diela, zamietnuta.

3.4. Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy aj vtedy, ak nezabezpeci zdroje financovania Diela
v plnej vyske ani do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku na realizaciu Diela s P6dohospodarskou platobnou agenturou.

4. CENADIELA

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH 149.200
DPH 29.840
Cena s DPH 179.040

4.2. Cena Diela zahfiia vSetky naklady na vykonanie Diela. V cene Diela st obsiahnuté aj vSetky
naklady spojené s vybudovanim, montaZou a vypratanim staveniska Zhotovitelom.

4.3. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat (okrem ceny Diela) ziadne d’alSie finan¢né plnenie od
Objednavatela a to ani v pripade, ak pri realizacii Diela identifikuje dodato¢né naklady.
Zhotovitel' plne zodpovedd za spravnost’ technického rieSenia Diela, jeho funkénost a
spol’ahlivost’.

4.4. Cena Diela je splatna az po dokonceni a prevzati celého Diela. Objednéavatel’ zaplati dohodnuta
cenu Diela do 120 dni od prevzatia Diela.



5.

ZHOTOVENIE DIELA

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

V pripade, ak st pre realizaciu Diela potrebné stavebné prace, Zhotovitel' je do 28.8.2013
povinny zabezpecit' v mene Objednavatela a odovzdat’ Objednavatel'ovi:

5.2.1. Projektovi dokumentacia s rozpotom vypracovanu v zavislosti od zvoleného typu
siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrdtovej pristupove;j
siete FWA apod.) pre vybudovanie a prepojenie $irokopasmovej infrastruktiry do vyssej
komunikaénej siete; sucastou projektovej dokumenticie budi aj vSetky potrebné
povolenia, ktoré pri danom projekte vyzaduje platna legislativa SR ako napr. revizna
sprava od elektrického pripojenia, mapu pokrytia a pod.;

5.2.2. Ohlasenie stavebnému uradu v zmysle § 57, zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technolégiach (ak nie je potrebné
stavebné povolenie), vratane pisomného ozndmenia stavebného uradu, Ze nema namietky
vo¢i predlozenému stavebnému ohlaseniu, spolu s jednoduchym situaénym vykresom
osvedéenym stavebnym tiradom a rozpo¢tom - original alebo tradne osved¢ena fotokdpia;

5.2.3. Rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyuziti izemia § 39 - § 40, zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov pri stavebnych investiciach (original alebo Gradne osvedéena fotokdpia);

5.2.4. Pravoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov - v pripade ak si Dielo vyZzaduje stavebné povolenie -original alebo tradne
osvedéenu fotokdpiu;

Obstaravatel’ sa zaviazuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi su¢innost’ pri zabezpecovani dokladov podla
bodu 5.2. Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi doklady podla bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej lehote,
je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- EUR, ato do
30.9.2013. Zmluvna pokuta je oddvodnena tym, Ze v takomto pripade Obstaravatel’ nebude moct’
poziadat’ o nendvratny financ¢ny prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati realne Sance
pre vybudovanie infrastruktary internetu v obci.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaCky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto znaCky
ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docCasné uzivanie
verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢ast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zabezpeCit pripojenie Diela do nadradenej infrastruktary
poskytovatel’a s dostupnost’ou potvrdenou SLA na urovni minimalne 97,50.% .



5.9. Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat
Objednavatela na jej (jeho) prevzatie. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruc¢i Zhotovitel’
Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice Uspesné vykonanie
vSetkych sktSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti.

5.10. Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané po jeho dokonceni az GspeSnym vykonanim vsetkych
skusok predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou, vykonanim skuSok funkcnosti infrastruktiry a odovzdani vsetkych
dokladov o tychto skuskach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolaudaéné
rozhodnutie a podobne) Objednavatel'ovi.

5.11. Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najmé ak
v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

5.12. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavédznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14.0 odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatel'om
spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.15. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel’ neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny objednat’ si
ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstranit’ sdm na na naklady
Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

5.16. Vybudovana infrastruktura (Dielo) bude po tUplnom dokonceni a odovzdani majetkom
Objednavatela.

5.17.Zmluvné strany sa dohodli, Ze po uplynuti 31.12.2019 Objednévatel’ prevedie vlastnictvo
k Dielu na Zhotovitel'a za cenu 1 EUR.

~

5.18. Zhotovitel prehlasuje, ze disponuje prisluSnymi povoleniami (napr. povolenie od
telekomunika¢ného tradu) pre zhotovenie a prevadzkovanie Sirokopasmového internetu, ako aj
na poskytovanie pripojenia koncovych uzivatel'ov k internetu a to prostrednictvom technolégie,
ktord je predmetom Zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavdzuje, ze bude tymito povoleniami
disponovat’ pocas celého obdobia, pocas ktorého bude poskytovat’ pripojenie na internet.

ZARUKA

6.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady,

ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruéne;j
doby.

6.2. Zaruka sa vztahuje aj na poskodenia Diela vplyvom prirodnych Zivlov a pocasia.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zaruéna doba zacina plynut’ odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 5 rokov plynucich od
odovzdania Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad/ poskodeni Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v
¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zlavu z ceny

Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od Zmluvy
alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto
vadu odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nadhradného
predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade, ak je vada
diela neodstranitel'na.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytnat’ pozaruény servis a technicki pomoc v rozsahu .12..mesaicov.

POSKYTOVANIE PRISTUPU NA INTERNET

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel' sa zavdzuje hned po odovzdani Diela zabezpe€it' pripojenie vybudovanej
infrastruktury (Diela) do vyss$ej komunikaénej siete (t.j. pripojenie na internet).

Zhotovitel ma pravo uzivat’ vybudovanu infrastruktiru (Dielo) za ¢o poskytne Objednavatelovi
pripojenie do vyssej komunikacnej siete podl'a bodu 7.3.

Zhotovitel’ sa zavizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat’ Objednavatel'ovi pripojenie do
vyssej komunikacnej siete cez vybudovanu infrastrukturu (Dielo) pocas obdobia od odovzdania
Diela najmenej 5 rokov od odovzdania infrastruktary alebo do 31.12.2019, podla toho, ¢o
nastane neskor.;

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nepretrzité pripojenie na vybudovanu infrastruktiru
(Sirokopasmovu ucastnicku pripojku) na minimalne jednom verejnom mieste bezplatne. Tymto
verejnym miestom bude budova obecného uradu Objednavatela a verejny priestor pred nim v
okruhu minimalne 20 metrov od vstupnych dveri.

Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s tretimi osobami osobitné zmluvy o pripojeni na internet,
a tymto tretim osobam uctovat’ poplatky za pripojenie k internetu podl'a platného znenia zdkona
€. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach.

Zhotovitel je povinny pripojit’ zaujemcu (domacnost’ ) o vyuzivanie Sirokopasmovych sluzieb do

novovybudovanej infrastruktary (Diela), pokial’ je pripojenie mozné a pokial’ oto zaujemca
poziada. Poskytovatel umozni registrovanie novych uzivatelov aj elektronicky alebo
koreSpondencne bez nutnosti navstivit' "kamennu" kancelariu.

Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCit' potrebni udrzbu Diela, najmd udrzbu technologie, spravu
suvisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat’ funkénost’ Diela. Opravy a vymeny komponentov
Diela vykonava Zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' znaSa vSetky ndklady na umiestnenie a tiez ndklady na prevadzku infrastruktary,
najma ale nie len najomné za umiestnenie technologii, pripojovacie poplatky, energie, poistenie,
ochranu a bezpecnost’ a iné.



7.9. Zhotovitel' zabezpe¢i informac¢nu rychlost’ pripojenia na internet a pripojitelnost domacnosti
podl'a odseku 2.3

7.10. Plnenie povinnosti zhotovitel’a vyplyvajucich z ¢lanku 7 nebude financované z Programu
rozvoja vidieka ani inych verejnych zdrojov.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1. Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatiiovat’ vo¢i Zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou projektu (Diela) pocas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR,
Ministerstva financii SR, Najvys$sieho kontrolného uradu, prislus$nej spravy
finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o
rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané¢ kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v sulade s
prislusnymi predpismi.

8.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne.
8.4. Zmluva nadobuda Géinnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuji.

8.6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, pre kazdi Zmluvn stranu po jednom .

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Glabusoviach V Bratislave
dna 28.08.2013 dna 06.08.2013
Stefan Chudy Ing. Peter Macaj

Ing. Peter Tomasek



