ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskor$ich predpisov uzatvorena medzi:

| Cislo zmluvy :

Objednavatelom:
Nazov organizécie: Obec Glabusovce
Sidlo organizacie: €. 24, GlabuSovce 991 22

Krajina: SR

ICO: 00650307
DIC 2021296464
Banka |

C. Gétu

IBAN

Zastupeny: >teran Chudy — starosta obce

(dalej len ,,objednavater),
a

Zhotovitel'om :

Nazov organizacie: SPORT SERVICE, s.r.o
Sidlo organizacie: Diakova 111, 038 02 Diakova
Krajina: Slovensko

ICO: 36785571

DIC 2022387631

IC DPH: SK 2022387631

Banka:

C. ugtu:

SWIFT:

IBAN : ! .
Zastupeny Ing. Miroslav Kovag, Lubo$ Rejko: konatelia spoloCnosti
(dalej len ,,zhotovitel*).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu, ktora je vysledkom zadavania zékazky podla § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

1.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

l.2. Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zéklade Gstneho dohovoru so Zhotovitelfom.

1.3. V&etky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rudia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo diia jej platnosti, t.z. dfiom neskorsieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.
Clanok Il. - Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotovitel ako odborne spdsobila osoba sa zavézuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu.

[ ,» Sportovo - relaxaény areal v obci Glabu$ovce *

- presny rozpis poziadaviek je uvedeny v Priloha ¢.6 — Vykaz vymer k sutaznym podkladom —
v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu stavby a podla poziadaviek
objednavatelov.



I.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest vzmysle STN a EN a Objednavatefom predlozenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materidlov a technolégie
majlicej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevyluCuje), sa musia skor Zhotovitel s Objednavatelom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IlIl. -Cena za dielo

1.  Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 82 497,52 €
DPH 20 % 16 499,50 €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH 98 997,02 €

1.2 Predmet zakazky bude financovany z z prostriedkov z nenavratného finan¢neho prispevku,

ktory predstavuje vysku podpory vo vyske 100% z celkovych opravnenych vydavkov v stlade s maximalnym
limitom uréenym vo Vyzve - PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultdry a suvisiacej infrastruktury
Aktivita 1 - investicie suvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie volného ¢asu vratane prislusne;
infradtruktary - napr. vystavba/rekonstrukcia/modernizacia Sportovisk a detskych ihrisk, amfiteatrov,

investicie do rekonstrukcie nevyuzivanych objektov v obci pre komunitni/spolkovu €innost' vratane
rekons&trukcie existujucich kulturnych domov

lI.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena kone¢na. V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky
naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajlcich, vratane
véetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky vedlajSie
rozpo&tové naklady, vratane mechanizécie, néklady na dopravu a v8etky pridruzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odstihlasené a schvalené Objednavatelom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest v stavebnom denniku. Ak vo Vykaze Vymer nie si dodavky, prace alebo vykony Zhotovitela
osobitne ocenené, ma sa za to, Ze ich cena je zapocitana v inych poloZkach.

lll.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovu platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktury dodanej dodavatelom, ktora bude spifat v&etky nalezitosti
dafiového dokladu. Cena Diela je splatna az po dokonéeni a prevzati celého Diela Splatnost faktiry za
vykonanie diela je 30 dni

1.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel méa pravo zadrzat z tejto faktury sumu vo vyske 20 %
ako tzv. zadrzné, pri¢om zadrzné sliZi vylucne na pripadnl uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoreé
Zhotovitel v&as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradend do 30 dni po odstraneni vsSetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

lI.6. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Objednavatel so Zhotovitelom odsuhlasia rozsah a druh
uskutoénenych prac a dodavku a zabudovanie integratného bezpegnostného systému v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' objednéavatefom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.
IV.2. Zacatie prac na diele:  driom odovzdania staveniska

Dokon¢enie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokoncenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatelom vypratat
stavenisko do 5 dni.
IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorsom ponuknutom termine.
IV.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vyssej moci. tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran atieto ich nemoézu
ovplyvnit,
b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,
d) neposkytnutia véasného spolupésobenia Objednavatelom,
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e) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelom, pokial su takého rozsahu alebo
poZzadované v takom ¢ase, Zze mozu mat vplyv na termin ukoncenia diela,
f) ak sa u¢astnici zmluvy dohodnu na predizeni terminu dokon&enia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.1.  Projektovl dokumentaciu (stavebna a technologicka ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitefovi v der
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislu§ného stavebného Uradu o sUhlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

VI.1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prisludnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integratného bezpecnostného
systému. Zhotovitel je povinny pouZit' pre realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovene projektom a
odsuhlasené Objednavatelom, ktoré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpe€nost, hygienicke
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nosti pri uZivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
pravnych predpisov na izemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3. Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat v8etky potrebné kroky na ochranu zivotneho
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi uginkami, ktoré su désledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie pozZiarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpecenie minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku v zmysle platnych
pravnych predpisov na Gzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI.5.  Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou nélezitu starostlivost, dokladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju otakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpetovat' véetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VII. - Stavenisko

VIL.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VIL.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udrZiavat Cistotu
a priebezne odstranovat’ odpady a negistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho €innostou.

VIL.3. Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrziavanie.

VIl.4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materidl slGziace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpeclenstvo.

Clanok VIII. — Stavebny dennik

VIIl.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom a vyhlagkou MZP SR &.
453/2000 Z.z. odo diia prevzatia staveniska az do ukoncenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v def, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

VIIl.2. V denniku budl zapisané najma tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov dfa), udaj o pocasi, udaj
o pracovnej dobe, poc¢et pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

VII.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripgjat svoje
stanoviska.



Clanok IX. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved&ujuce akost a kompletnost diela, najmé stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravene
k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v€as spineny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat'.

IX.3. Ak Objednavatel posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitefom.

IX.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riedenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela, nie su vadami, ak
boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok X.- Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

X.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s integraénym bezpe&nostnym systémom bude zhotovene
podla podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom
apodla platnych pravnych predpisov a technickych noriem, aZe pocas zaruénej doby bude mat dielo
viastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaru¢na doba stavby je dohodnutéd na 60 mesiacov . Zaru¢na doba
zacina plynut dilom odovzdania a prevzatia diela.
X.2. Dielo méa vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, tj. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitela pozadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaru¢nej doby. Ak péjde o vadu neodstranitelnu,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut nové bezchybné pinenie, pricom
zaruéna doba sa predizuje o dobu od uplatnenia reklamécie az do tplného odstranenia vady.
X.3.  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zésahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania Objednavatefom. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni
véetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatela, ale
ti na ich pouziti trvali.
X.4 Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
s naslednym dorugenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednéavatel oznali vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhnu spésob jej odstranenia. Reklaméacia je povazovana za uplatnenu diom jej
doruéenia Zhotovitelom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spoésob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.
X.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratsom ¢ase. S pracami
na ich odstranenie v8ak musi zagat najneskor do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamécie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je Objednavatel povinny umoznit
Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstranovat.
X.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

XI.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu
vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania.

XI.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
der prekro¢enia lehoty stanovenej v ods. IV.1I. zmluvy.

X1.3 Ak objednavatel je v omeskani so splnenim pefiazného zavazku, alebo jej Casti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy def meskania.

Xl.4 Zmluvng pokuta zo strany zhotovitefa sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v&as financné
prostriedky z PPA

Clanok XII. - Osobitné podmienky plnenia zmluvy
XIl.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit

svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC).
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XI1.2. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
&as ( na dobu urgitt alebo neurgitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok XIIl. - Zavereéné ustanovenia

X1 Pokial v zmluve odielo nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah riou zaloZzeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢.. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Xlll..2 Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prislusnym ustanoveniam zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani resp. ustan. § 117 zakona.

XIL.3 Zmluvné strany zmluvu preditali, porozumeli ana znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Xlll.4 Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobilé k pravnym ukonom.

XI5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlatkoch z toho 2 pre predavajuceho, 2 pre kupujtceho a 1 pre RO-PPA.
XI.6 Predmet zmluvy je financovany formou nendvratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu a kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania pocas trvania realizacie projektu a po
dobu uréend riadiacim organom aj po skonceni realizacie projektu.

Xlil.7 Zmluva nadobdda uéinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Zze déjde k
uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medziprisiusnym
vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade
neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok v ramci uvedeného programu, verejny obstaravatel si
vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladace podmienky a nasledne zmluvu anulovat

Priloha: Vyplneny rozpocet stavby — priklada uchadzac
Po dokonéeni diela predlozi vSetky certifikaty zariadeni — priklada uchadzac
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